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Proposition Technique et Financiere pour le raccordement de
I'Installation de production (photovoltaique, éolienne, hydraulique,
... ) (nom du client ou dénomination sociale de I’établissement) de

puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de
Distribution d’Electricité Basse Tension dans le cadre du Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables

(SRRRER) de Lorraine

Metz, le
Auteur de la Proposition :

URM, société anonyme au capital de 10 040 000 euros, dont le siége social est situé 2 Bis Rue Ardant
du Picq BP 10102 57014 METZ CEDEX 01, immatriculée au Registre du Commerce de Metz sous le
numéro 497 833 418, représentée par M Denis MATHIEU, Directeur Général, diment habilité a cet
effet

ci-aprés dénommé « URM »

Bénéficiaire de la Proposition :

« Nom Client», domicilié «Adresse» «CodePostal» «Commune»
ou

«Raison Sociale», «Statut Société» au «Capital», dont le siége social est situé
«AdresseSiegeSociété» «CodePostal» «Commune»», immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de «<CommuneRCS» sous le numéro «SIREN»,

représentée par «NomsSignataireSte», «FonctionSignataireSte», diment habilité a cet effet dont le
mandat de signature figure en annexe,

ci-aprés dénommé par « le Demandeur »

Par I’acceptation de la présente PTF, le Demandeur reconnait expressément avoir été informé
que cette offre est régie par la procédure de traitement des demandes de raccordement en BT
de puissance supérieure a 36 kVA, au réseau public de distribution géré par URM qui contient
entre autre les conditions de raccordement des installations de production EnR > 36 kVA
relevant d’'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables.

Nom (de la société) Date Signature précédée de
Adresse postale la mention manuscrite
Code postal — Ville « Bon pour accord »

Interlocuteur : Nom

Tél :

Les Parties ci-dessus sont appelées, dans la présente Proposition Technique et Financiére, « Partie »
ou ensemble « Parties ».
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1 SYNTHESE DE L’OFFRE

Votre

demande

Caractéristiques

techniques

La contribution
financiere du

raccordement

Validité
dela

proposition

Formalités
nécessaires

Alimentation principale pour le Site de _ pour une Puissance de raccordement en injection de
__ kVA. Une Puissance de raccordement en soutirage de _ kVA a aussi été demandée.

Demande recevable le : _

(L'installation sera raccordée au Réseau Public de Distribution d’Electricité Basse Tension par
l'intermédiaire d’un unique Point de Livraison alimenté en antenne souterraine. L'emplacement
du Point de Livraison est prévu tel que demandé dans les fiches de collecte)

Planning du raccordement :

Mise en Exploitation par

Acceptation du URM des Ouvrages de
Acceptation de la PTF Envoi par URM du CRAE CRAE Raccordement
Elaboration du Contrat de Raccordement,
d’Acces et d’Exploitation (CRAE) Travaux sur les réseaux BT
_ Semaines/mois 3 mois max. _ Semaines/mois

Travaux dans le Poste DP

Semaines/mois

Travaux sur les réseaux HTA

_ Semaines/mois
Travaux dans le Poste Source

_ Semaines/mois
Travaux sur les réseaux HTB

_ Semaines/mois

& le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2.8

La contribution financiére au raccordement a la charge du Demandeur est de _ € HT et TVA 20
% =_¢E.

Soit: _€TTC

Le Demandeur verse a URM un acompte dont le montant HT s’éleve a _ €, soit _€ TTC
Lieu de paiement, tous les paiements, nets et sans escompte, sont a adresser :

- 2a URM 2 Bis Rue Ardant du Picq, BP 10102, 57014 METZ CEDEX 01.

- a l'ordre d’'URM.

Le montant définitif de la contribution financiere qui figurera dans le CRAE sera situé dans une
fourchette de £ 5 %

& le détail du colt du raccordement est décrit au chapitre 3.2

Le Demandeur dispose d’un délai de trois mois, & compter de la date d’envoi par URM, pour
donner son accord sur cette Proposition Technique et Financiére. L'accord du Demandeur est
matérialisé par la réception par URM des éléments suivants :

- sa signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » sur le 2° original de
la présente Proposition Technique et Financiére

— son paraphe sur chacune des pages du contrat

—  sa signature sur I'exemplaire du devis, sans modification ni réserve joint en annexe 1

— le versement de I'acompte défini a I'article 3.2.7.

La mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :

— latransmission a URM d’un dossier comportant les schémas de I'Installation prévue,

— la signature sans réserves du Contrat de Raccordement, d’Acceés et d’Exploitation (CRAE),
— lafourniture @ URM du certificat conformité électrique visé par CONSUEL,

— le paiement de la totalité des sommes dues au titre du raccordement.



2 CONDITIONS DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET
FINANCIERE

2.1 CONTEXTE DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

La présente Proposition Technique et Financiére est établie conformément a la procédure de
traitement des demandes de raccordement, aux conditions de raccordement des installations de
production EnR > 36 kVA relevant du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables de la Lorraine, a la Documentation Technique de Référence et au catalogue de
prestation publiés sur le Site Internet URM.

La Documentation Technique de Référence expose également les dispositions réglementaires
applicables et les régles techniques complémentaires qu'URM applique a I'ensemble des utilisateurs
pour assurer l'accés au Réseau Public de Distribution. Le catalogue des prestations décrit et fixe le
tarif des prestations réalisées par URM qui ne sont pas couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux
publics d’électricité.

[Variante 1]

Le raccordement de l'Installation de Production objet de la présente proposition, a déja fait I'objet
[d’une Proposition Technique et Financiére transmise le | [de plusieurs Propositions
Technique et Financiére transmises les et ]. (Supprimer la mention inutile)

[Fin de variante 1]

[Variante 2]

La présente Proposition Technique et Financiére a été précédée d'une pré-étude approfondie
transmise par URM par courrier du . Cette pré-étude approfondie a été établie a
partir des fiches de collecte de données techniques relatives a I'Installation et en fonction des projets
déja présents en file d’attente au moment de la demande de pré-étude approfondie. Ces fiches de
collecte sont annexées a la présente Proposition Technique et Financiére.

Au jour de la demande de Proposition Technique et Financiére :

[Sous-variante 2A]

Les données techniques de I'Installation et I'état de la file d’attente sont inchangés :

URM confirme le résultat de la pré-étude approfondie réalisée préalablement, dont les conclusions
figurent au chapitre 3 de la présente Proposition Technique et Financiere.

[Fin de sous-variante 2A]

[Sous-variante 2B]

Les données techniques de I'Installation [ont changé], [n'ont pas changé] et I'état de la file d’attente [a
changé] [n’a pas changé] (Supprimer la mention inutile) :

URM a procédé a un complément d’études pour actualiser la pré-étude approfondie, dont les
conclusions figurent au chapitre 3 de la présente Proposition Technique et Financiére. Les nouvelles
fiches de collecte jointes en annexe (mention a supprimer si les données techniques de I'Installation
n’ont pas changé).

[Fin de sous-variante 2B]

[Fin de variante 2]

[Variante 3]

La présente Proposition Technique et Financiére n’a été précédée d’aucune demande de pré-étude
approfondie.

Les fiches de collecte de données techniques relatives a I'Installation prises en compte pour I'étude du
raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution ont été recues en un exemplaire par
URM et sont jointes en annexe a la présente Proposition Technique et Financiere.

Les conclusions de I'étude justifiant I'offre de raccordement réalisée par URM figurent au chapitre 3 de
la présente Proposition Technique et Financiére.

[Fin de variante 3]

[Variante 4]

Le critere déterminant le début de réalisation des travaux de création du poste source et de son
alimentation HTB, nécessaires au raccordement de l'installation du demandeur n’est pas rempli a la
date d’établissement de cette Proposition Technique et Financiére. Le délai d'application de ce critére



ne pouvant excéder deux ans a partir de la signature de la 1ére PTF acceptée concernant ces
travaux, le délai maximal de mise a disposition de ces ouvrages prend en compte ce délai de deux
ans.

[Fin de variante 4]

2.2 OBJET DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

La présente Proposition Technique et Financiére, établie en deux exemplaires originaux, constitue
I'offre technique et financiére de raccordement d’'URM pour le raccordement de ['Installation de
Production du Demandeur au Réseau Public de Distribution Basse Tension.

L’acceptation de I'offre de raccordement par le Demandeur engage URM sur la mise a disposition
d'un Contrat de Raccordement, d’Acces et d’Exploitation, sous un délai prévisionnel indiqué a la
présente Proposition. L'acceptation du Contrat de Raccordement, d’Accés et d’Exploitation est
nécessaire au déclenchement des travaux de raccordement.

L’offre de raccordement ci-aprés présentée est élaborée en fonction :
e des caractéristiques techniques de I'Installation de production du Demandeur indiquées dans
les fiches de collecte jointes en annexe,
e des capacités réservées a l'accueil des EnR prévues dans le SRRRER,
e du Réseau existant ainsi que des décisions prises a propos de son évolution,
e des projets déja en file d’attente a la date d’entrée du projet dans la file d’attente.

Cette Proposition Technique et Financiére présente la solution de raccordement s’inscrivant dans un
SRRRER pour le raccordement du Site , accompagnée de son justificatif technique. Elle décrit
les travaux nécessaires au raccordement de I'Installation en termes de colts prévisionnels et de
délais indicatifs de réalisation ainsi que les résultats des études réalisées et les hypothéses
examinées. Les caractéristiques du Réseau Public de Distribution permettant de réaliser ces études
sont détaillées au chapitre 3.

Les études ont été réalisées conformément a la Documentation Technique de Référence et a la
réglementation en vigueur, en particulier le décret n°2008-386 du 23 avril 2008 modifié et son arrété
d’application, relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement a un Réseau Public de Distribution d’une Installation de production d’énergie électrique.

2.3 VALIDITE ET ACCEPTATION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE
ET FINANCIERE

2.3.1 VALIDITE DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

A compter de la date d’envoi par URM, le Demandeur dispose d’'un délai de trois mois, pour donner
son accord sur cette Proposition Technique et Financiére et pour régler 'acompte défini a larticle
3.2.7.

Si a I'échéance des trois mois, le Demandeur n’a pas accepté la présente Proposition Technique et
Financiére celle-ci devient caduque sans possibilité de prorogation et URM met automatiquement fin
au traitement de la demande de raccordement. Le projet du demandeur sort de la file d’attente et les
capacités d’accueil du Réseau réservées pour le raccordement de I'Installation, de méme que la part
de la capacité du SRRRER affectée a cette demande, sont alors rendues disponibles.

Si le demandeur présente a URM une demande de modification du projet avant acceptation de la
présente Proposition Technique et Financiére, celle-ci devient caduque, URM met fin au traitement de
la demande initiale et le projet sort de la file d’attente. La demande de modification est traitée comme
une nouvelle demande de raccordement.

2.3.2 ACCEPTATION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

L’accord du demandeur sur la Proposition Technique et Financiére est matérialisé par la réception par
courrier postal d’'un exemplaire original, daté et signé, de la Proposition Technique et Financiére, sans
modification ni réserve, accompagné du reglement de 'acompte correspondant.



2.4 ADAPTATION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

Des l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions |égislatives ou réglementaires portant sur les
conditions techniques ou financiéres d’utilisation des Réseaux Publics de Distribution d’électricité et
dés lors qu’elles le prévoient expressément, celles-ci s'appliqueront de plein droit a toute offre,
proposition ou contrat relatifs au raccordement d’un Utilisateur.

Les prix indiqués dans la présente Proposition Technique et Financiere ne sont valables que dans le
contexte réglementaire actuel. En cas d'évolution de la réglementation ayant une influence sur les prix

proposés, ceux-ci seront automatiqguement revus. Les éventuels suppléments imposés a ce titre
seront intégralement supportés par le Demandeur.

Modéle de PTF pour le raccordement d’une installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité Basse Tension relevant d'un SRRRER pour une puissance inférieure ou égale a 36 kVA
7120



3 SOLUTION TECHNIQUE, CONTRIBUTIONS
FINANCIERES ET DELAI DE MISE A DISPOSITION

Le Demandeur souhaite le raccordement au Réseau Public de Distribution Basse Tension d’'une
Installation de Production d’énergie électrique située [adresse]. Le plan de situation et I'implantation
projetée du Point de Livraison figurent en annexe 2.

A cet effet, le Demandeur a transmis a URM les caractéristiques techniques permettant I'étude du
raccordement conformément aux dispositions du décret n°2008-386 du 23 avril 2008 et de l'arrété
d’application du 23 avril 2008 relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les Installations en vue de leur raccordement aux
réseaux publics de distribution. Ces caractéristiques figurent en annexe 3 de la présente Proposition.

Le raccordement étudié doit permettre une injection d’'une puissance de _ kVA.

3.1 PUBLICATION DE DONNEES D’ETUDE

La solution de raccordement s’inscrivant dans un SRRRER présente 'ensemble des dispositions
permettant le raccordement de [IlInstallation ainsi que les colts associés. Ces dispositions
concernent :

e le poste source et son raccordement (ouvrages du SRRRER)

e les travaux HTA (ouvrages propres),

e |e poste de distribution publique (DP) HTA/BT de raccordement (ouvrages propres),

e les travaux sur le Réseau BT (ouvrages propres),

e les travaux de branchement BT (ouvrages propres),

e [lInstallation intérieure.

Si le caractére perturbateur de l'Installation est avéré, les hypothéses et résultats des études sont
directement publiés afin de définir une solution au niveau de linstallation intérieure. Il s’agit des
études concernant :
e les niveaux de variations rapides de tension - A-coup de tension a l'enclenchement des
transformateurs d’évacuation,
¢ les niveaux de variations rapides de tension — Flicker,
la condition de transmission du signal tarifaire,
les niveaux de distorsion harmonique.

Les hypothéses ainsi que I'ensemble des études ayant amené a caractériser les résultats de la
solution de raccordement peuvent étre fournis sur simple demande. Il s’agit des études concernant :
¢ latenue thermique des Ouvrages - Plan de tension BT,
le poste DP : tenue thermique des Ouvrages, tenue de la tension,
les conditions de transmission du signal tarifaire,
les niveaux de variations rapides de tension — A-coup de tension — Flicker,
les niveaux de distorsion harmonique,
le plan de protection BT,
le choix de la protection de découplage.

3.2 SOLUTION DE RACCORDEMENT S’INSCRIVANT DANS LE
SRRRER

L’article 14 du décret du 20 avril 2012 prévoit que la solution de raccordement doit étre proposée sur
le poste source le plus proche disposant d'une capacité réservée, suffisante pour satisfaire la
puissance de raccordement proposée.

Le document précisant les conditions de raccordement des installations de production EnR > 36 kVA
relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables donne en
particulier la définition de la solution de raccordement s’inscrivant dans le SRRRER.



3.2.1 SRRRER CONCERNE

[Variante 1]

L’installation de production est située dans la région administrative de Lorraine. Le SRRRER de cette
région a été validé le 14/11/2013. Le poste source le plus proche disposant d’une capacité réservée
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée, en aval duquel la solution de
raccordement minimise le colt du raccordement [ouvrages propres + quote-part] fait partie de ce
SRRRER.

[Fin de Variante 1]

[Variante 2]

Linstallation de production est située dans la région administrative de Lorraine dont le SRRRER a été
validé le 14/11/2013. Cependant, le poste source le plus proche disposant d’'une capacité réservée
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée, en aval duquel la solution de
raccordement minimise le colt du raccordement [ouvrages propres + quote-part] fait partie du
SRRRER de la région administrative de validé le

[Fin de Variante 2]

[Variante 3]

L’installation de production est située dans la région administrative de qui ne dispose pas de
SRRRER. Le poste source le plus proche situé dans cette région, an aval duquel la solution
de raccordement minimise le colt du raccordement [extension] ne constitue pas la solution de
raccordement de moindre co(t. Le poste source de disposant d’'une capacité réservée
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement minimise le co(t du raccordement [ouvrages
propres + quote-part] fait partie du SRRRER de la région administrative de validé le

[Fin de Variante 3]

3.2.2 SITUATION INITIALE DU RESEAU

Poste source en amont du raccordement

Départ HTA en amont du poste HTA/BT de raccordement

Poste DP alimentant le départ de I'installation de production

Trongon ou point de piquage sur départ

Nature/Longueur de dérivation a créer

Tension de référence

3.2.3 SITUATION DE LA FILE D'ATTENTE ET DES CAPACITES RESERVEES AU SENS DU
SRRRER

Zone Puissance cumulée (MW)

Poste source (capacités réservées)
Poste DP xxx (file d’attente)

Réseau HTA xxx (file d’attente)

3.2.4 STRUCTURE DU RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION

L’Installation sera raccordée au Réseau Public de Distribution BT par I'intermédiaire d’'un unique Point
de Livraison alimenté par une dérivation de xxx m en cable x + mm?2 Alu issue du départ BT n° xxx du
poste HTA-BT — XXX N°® XXX.

3.2.5 SOLUTION DE RACCORDEMENT ET CONTRIBUTION FINANCIERE

» Travaux HTA et BT (Ouvrages Propres)
[Variante 1]



L’étude de raccordement ayant conduit a cette Proposition Technique et Financiére a été réalisée
dans I'hypothése d’'un Point de Livraison situé en limite entre le domaine public et le domaine privé du
Demandeur.
[Fin de variante 1]
[Variante 2]
L’étude de raccordement ayant conduit a cette Proposition Technique et Financiére a été réalisée
dans I'hypothése d’un Point de Livraison situé dans le domaine privé du Demandeur, a la demande du
Demandeur. A cet égard, le Demandeur s’engage :
e a garantir un accés permanent aux Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine privé
pour les équipes d'URM,
e a garantir le caractére intangible des Ouvrages de Raccordement situés dans son domaine
privé.
Le Contrat de Raccordement, d’Acces et d’Exploitation (CRAE) précisera les modalités de réalisation
des Ouvrages de Raccordement en domaine prive.

[Fin de variante 2]

Le Point de Livraison caractérisant la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement figurera
dans le Contrat de Raccordement, d’Accés et d’Exploitation (CRAE).

Récapitulatif du colt des travaux pour la solution retenue (ouvrages propres) | Montant facturé (€)

Travaux au point de livraison du demandeur y compris le dispositif de comptage et
la prestation de vérification de la protection de découplage _—

Travaux sur le Réseau BT en domaine privé du Demandeur

Branchement

Travaux sur le Réseau BT en domaine public

Travaux sur le Réseau BT en domaine public

Travaux dans le poste de Distribution Publique HTA/BT

Extension

Travaux sur le Réseau HTA (Réseau nouvellement créé pour ce raccordement)

Prestation de premiére mise en service

(fiche du catalogue P100)

Total HT

TVA (20 %)

Total TTC

» Travaux au Point de livraison
Le Demandeur mettra en ceuvre :

e une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut a la terre conforme a
la réglementation en vigueur (protection dite C14-100),

e une protection de découplage de type Bl conforme au guide C 15-400 [ou dans le cas de
production photovoltaique une protection de découplage conforme a la norme DIN VDE
0126],

e un Dispositif de Comptage de I'énergie sera fourni par URM et fera partie des biens concédés.
A titre indicatif, il sera constitué de la fagcon suivante :

o trois transformateurs de courant BTA de calibre 500/5, de classe 0,2s et d’'une puissance
de précision de 3,75 VA sous réserve de I'examen du bilan des consommations des
réducteurs de mesure, y compris la filerie, conformément a 'TUTE C15-400

o un Compteur d'énergie injectée et soutirée sur le réseau au niveau du Point de Livraison

Ces dispositions figureront dans le Contrat de Raccordement, d’Accés et d’Exploitation (CRAE).



Le Demandeur mettra également a disposition d’'URM les installations de télécommunication
nécessaires au télérelevé et au téléparamétrage des appareils utilisés pour le comptage de I'énergie.

» Quote-part du co(t des ouvrages a créer en application du SRRRER
Conformément au décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux Schémas Régionaux de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER), le demandeur est redevable
d'une quote-part du colt des ouvrages a créer en application du SRRRER.

Le montant de la quote-part en k€/MW est publiée avec le SRRRER et est soumise a indexation.

SRRRER de Puissance de I'Installation Quote-partl Montant
Lorraine du Demandeur (MW) (k€/MW) (Euros)
Quote-part HT 18,21

» Contribution financiére pour reprise d’études (article optionnel)

Un changement dans les données techniques de llInstallation étant intervenu depuis l'offre de
raccordement réalisée lors de la demande de Proposition Technique et Financiére du , la
reprise d’études nécessaire a I'actualisation de I'offre de raccordement a fait I'objet d’un devis détaillé
et est facturé ci-apres :

Contribution financiére pour reprise d’études Montant (€) Commentaires

Frais pour reprise d’études

Total HT

3.2.6 MONTANT TOTAL DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

Récapitulatif du co(t des travaux pour la solution retenue (ouvrages propres)

Quote-part

Contribution financiére pour reprise d’études

Total HT

TVA (20 %)

Total TTC

La contribution financiére associée a la solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER est de
€HT et TVA 20 % = € soit €TTC.

Le montant définitif de la contribution financiére des ouvrages propres qui figurera dans le Contrat de

Raccordement, d’Accés et d’Exploitation sera situé dans une fourchette de + __ %.

3.2.7 ACOMPTE

Le Demandeur verse a URM dans le délai de réglement défini a l'article 2.3.1 un acompte dont le
montant HT s’éléve a €. Cette somme est imputée sur le montant définitif di par le
Demandeur au titre du raccordement de son Installation au Réseau Public de Distribution.

Le régime de taxes appliqué a cet acompte est celui en vigueur a la date de son réglement.

! Ala date de la présente offre de raccordement



3.2.8 DELAI DE MISE A DISPOSITION DE LA SOLUTION DE RACCORDEMENT S’INSCRIVANT
DANS uN SRRRER

Compte tenu des délais moyens de travaux constatés sur le secteur et de la période envisageable
pour leur réalisation, les travaux pourraient étre réalisés aprés acceptation de la présente Proposition
Technique et Financiére et du contrat CRAE sous un délai indicatif :

sur le Réseau BT de _ semaines/mois®

dans le Poste de Distribution Publique HTA/BT de _ semaines/mois®

sur le Réseau HTA de _ semaines/mois*

dans le Poste source HTB/HTA de _ semaines/mois®

sur le réseau HTB de _ semaines/mois® (sous réserve de transmission par RTE des délais de
mise a disposition).

Les délais de réalisation justifiés des Ouvrages de Raccordement seront communiqués au
Demandeur apres réalisation des études définitives et obtention des autorisations administratives.

Le planning ci-dessous synthétise les délais de réalisation des travaux pour raccorder I'Installation du
Demandeur au Réseau Public de Distribution :

Mise en Exploitation par

Acceptation du URM des Ouvrages de
Acceptation de la PTF Envoi par URM du CRAE CRAE Raccordement
Elaboration du Contrat de Raccordement, d’Accés et
d’Exploitation (CRAE) Travaux sur les réseaux BT
_Semaines / mois 3 mois max. _ Semaines / mois

Travaux dans le Poste DP

_ Semaines / mois

Travaux sur les réseaux HTA

_ Semaines / mois

Travaux dans le Poste Source

_ Semaines / mois

Travaux sur les réseaux HTB

_ Semaines / mois

2 Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s'entend a compter de I'acceptation du contrat CRAE

% Le délai de réalisation des travaux dans le poste DP peut étre initialisé par le Demandeur avant la signature du contrat CRAE (exemple :
commande d’un transformateur HTA/BT)
“ Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s'entend & compter de I'acceptation du contrat CRAE

5 Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s’entend & compter de I'acceptation du contrat CRAE, cependant ce délai de réalisation des
travaux dans le poste source peut étre initialisé par le Demandeur avant la signature du CRAE

® Le délai de réalisation des travaux sur le Réseau s'entend compter de I'acceptation du contrat CRAE, cependant ce délai de réalisation des
travaux peut étre initialisé par le Demandeur avant la signature du contrat CRAE



3.3 SYNTHESE DES ETUDES

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats des
permettant d’établir la solution de raccordement :

études et des dispositions techniques

Contraintes

Contraintes Contraintes Ré BT Contrainte Contrainte Protection
Solutions étudiées Réseau Transfo Poste eseau A- de Commentaire
) TCFM .
HTA DP | U coup/flicker découplage
1 | La solution Réseau consiste
en la création d’une
canalisation desservant le NON NON NON %‘ NE NE NE
Site a raccorder.
La solution Réseau consiste
| en [a creation d’une
canalisation et en la
2 NON NON NON | NON NON NON NON

création en remplacement
d’une canalisation en
début de départ

NE = Non Etudié

Le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 3.2.

Modéle de PTF pour le raccordement d’une installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau

Public de Distribution d’Electricité Basse Tension relevant d'un SRRRER pour une puissance inférieure ou égale a 36 kVA
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4 MODALITES DE RACCORDEMENT

4.1 PROCEDURE DE RACCORDEMENT

Conformément au décret n°2008-386 du 23 avril 2008modifié, I'Installation, objet de la présente offre
de raccordement, doit faire I'objet d’'un Contrat de Raccordement, d’Acces et d’Exploitation (CRAE)
accepté par le Demandeur avant toute mise sous tension.

4.2 CONTRAT DE RACCORDEMENT, D’ACCES ET D’EXPLOITATION
(CRAE)

Dés l'accord du Demandeur sur la présente Proposition Technique et Financiere, URM procédera a
I'élaboration du CRAE.

Le CRAE a pour objet de définir les modalités techniques, juridiques et financieres du raccordement
au Réseau Public basse tension de I'Installation de Production (partie 1 du document) et précisera:

e la consistance définitive des ouvrages de raccordement,

e |e position du Point de Livraison,

e les caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'Installation pour étre raccordée au réseau
public de distribution d’électricité,

e la position et la nature du (ou des) dispositif(s) de comptage (a ce titre, le Demandeur devra
mettre a disposition de URM, a proximité immédiate du tableau de comptage, une ligne
téléphonique a isolation galvanique permettant de télé relever les données fournies par le
compteur) et le cas échéant, les travaux de raccordement qui incombent au demandeur et les
installations de télécommunication qu’il doit mettre a la disposition d’'URM

e le délai prévisionnel de réalisation et de mise a disposition des Ouvrages de raccordement
réalisés par URM,

e le montant définitif de la contribution a la charge du demandeur et, le cas échéant,
I'échéancier des compléments d’acompte en application de la procédure en vigueur,

¢ les modalités liées a la mise en service de I'Installation,

e et d’'une fagon générale les éléments nécessaires au raccordement de I'Installation au Réseau
Public de Distribution dans le respect de la réglementation en vigueur.

La mise en exploitation de I'Installation raccordée ne sera autorisée qu’aprés signature du CRAE
entre le Demandeur et URM.

Le CRAE précise les régles permettant I'exploitation de I'Installation en cohérence avec les régles
d’exploitation du Réseau Public de Distribution (partie 2 du document) et a pour objectifs :

e de définir les relations de service entre les responsables de URM et de I'Utilisateur plus
particuliérement chargés de I'exploitation et de I'entretien des Installations concernées,

e de définir les conditions d’accés par URM aux installations,

e de préciser les principales régles d'exploitation a observer, tant en régime normal qu'en
régime perturbé,

e de spécifier certaines dispositions particulieres du schéma d'alimentation, notamment les
réglages des protections.

4.2.1 DELAI D’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE RACCORDEMENT, D’ACCES ET
D’EXPLOITATION

Le délai d’établissement du CRAE dépend de la nature des Ouvrages a réaliser. Ce délai inclut les
études détaillées de réalisation des Ouvrages, les procédures administratives nécessaires a leur
réalisation ainsi que la procédure de consultation des entreprises sous-traitantes.

1. Phase d’exécution de la demande

e Relevés de terrain et établissement des plans informatiques par une entreprise prestataire.

e Recherche des autorisations de passage en privé et en voirie publique.

e Etablissement du dossier article 2 ou 3 et son instruction par I'ingénieur en chef du contréle de
la DREAL.



2. Phase d’appel d’offre (le cas échéant)

Constitution du dossier d’appel d’offre.

Dossier de consultation préparé par les acheteurs.

Consultation des entreprises.

Négociations avec les entreprises.

Constitution du dossier d’achat et validation du contréleur d’Etat].

Le délai prévisionnel d’établissement du Contrat de Raccordement, d’Accés et d’Exploitation (CRAE)
est fixé a semaines/mois a compter de I'acceptation de la Proposition Technique et Financiere
par le Demandeur.

Ce délai ne commence a courir que lorsque la Proposition Technique et Financiére est acceptée et
qu’aucune autre Proposition Technique et Financiére sur ce projet n'est a I'étude.

4.2.2 RESERVES SUR LE DELAI DE MISE A DISPOSITION DU CONTRAT DE RACCORDEMENT,
D’ACCES ET D’EXPLOITATION

La mise a disposition du CRAE dans le délai prévu dans la présente Proposition Technique et
Financiére est soumise a la levée de la réserve que constitue éventuellement la consultation
infructueuse des entreprises sous-traitantes, lorsque celle-ci est nécessaire.

De plus, la mise a disposition du CRAE dans le délai prévu dans cette Proposition Technique et
Financiére reste soumise a la levée des réserves suivantes :

e aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations
administratives, recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise a
disposition prévue,

e signature des conventions de passage des Ouvrages de raccordement entre URM et le ou les
propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur,

e éléments extérieurs imprévisibles.

D’autre part, il est a noter que le délai d’établissement du CRAE ne commence a courir que lorsque la
Proposition Technique et Financiére est acceptée et qu’aucune autre Proposition Technique et
Financiére sur ce projet n'est a I'étude.

4.2.3 RESERVES SUR LES COUTS ET LES DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le CRAE sera rédigé conformément aux dispositions de la présente Proposition Technique et
Financiére. Cependant des écarts ayant des conséquences en termes de délais de réalisation des
Ouvrages et de colts pourront intervenir en cas d’événements indépendants de la volonté d’URM
conduisant & une modification des Ouvrages de raccordement tels qu’ils sont prévus dans la présente
Proposition.

Il en sera ainsi notamment, en cas :

e de travaux complémentaires demandés par le Demandeur ou imposés par 'administration,

e de modifications des caractéristiques des Ouvrages de raccordement en cours,

e d’issue des procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou 'emploi de
techniques de réalisation particuliéres,

e de contraintes nouvelles relatives a la réalisation des Ouvrages de raccordement résultant
d’'une modification de la réglementation applicable.

e éléments extérieurs imprévisibles.

4.3 MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT

La mise a disposition des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :

la transmission a URM d’un dossier comportant les schémas de I'Installation prévue,
la réception par URM des travaux entrepris par le Demandeur,

la signature sans réserves du CRAE,

I'obtention du certificat de conformité électrique visé par CONSUEL,

le paiement de la totalité des sommes dues au titre du raccordement.



5 SOLUTION DE RACCORDEMENT — RESULTATS DES
ETUDES

Tracé prévisionnel de la solution de raccordement



Annexe 1

Devis de raccordement (« A nous retourner »)

Modéle de PTF pour le raccordement d’une installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité Basse Tension relevant d’'un SRRRER pour une puissance inférieure ou égale a 36 kVA
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Annexe 2

Plans de situation et d’implantation

Modéle de PTF pour le raccordement d’une installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité Basse Tension relevant d’'un SRRRER pour une puissance inférieure ou égale a 36 kVA
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Annexe 3

Caractéristiques de I'Installation (fiches de collecte)

Modéle de PTF pour le raccordement d’une installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité Basse Tension relevant d’'un SRRRER pour une puissance inférieure ou égale a 36 kVA
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Annexe 4

Schéma de principe du raccordement

Modele de PTF pour le raccordement d’une installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau
Public de Distribution d’Electricité Basse Tension relevant d’'un SRRRER pour une puissance inférieure ou égale a 36 kVA
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