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réséda

1 VOTRE DEMANDE DE RACCORDEMENT

1.1 FOURNISSEUR D'ELECTRICITE

La demande de raccordement est en principe adressée a réséda par le fournisseur d'électricité que
vous avez choisi. Vous pouvez néanmoins séparer les démarches et faire directement la demande de
raccordement a réséda, via le site internet ou courrier, et conclure ensuite un contrat de fourniture
aupres du fournisseur d'électricité de votre choix.

1.2 DOSSIERS DE BRANCHEMENT - ECHANGES D'INFORMATIONS

Préalablement au rendez-vous, vous aurez complété la fiche de collecte ou formulé votre demande
via notre site Internet. A l'issue du rendez-vous sur place avec le chargé d'affaire réséda, il vous
appartient de soumettre a réséda un dossier de branchement. La proposition de raccordement ne
sera établie par réséda, qu'aprés validation de ce dossier, conformément a la procédure décrite dans
la documentation technique de référence.

1.3 EXTENSION DU RESEAU Réseau existant  Extension
Dans tous les cas ou il n'existe pas de réseau /
public de distribution! au droit de votre projet, r

réséda soumettra votre demande a la collectivité
en charge de l'urbanisme qui doit donner son
accord et choisir le mode de répartition du colt de v T
I'extension de réseau. Votre demande ne sera Branchement
traitte par réséda, qu'a compter de la
communication de cette décision. —— ——

Coffret de coupure

2 LES TRAVAUX A VOTRE
CHARGE

lls sont décrits dans la fiche technique correspondant a votre cas.

Elle est jointe a la proposition de raccordement (PDR) réséda et disponible sur le site internet réséda.

Attention : toute intervention sur les ouvrages de réseau en exploitation est strictement interdite.

2.1 SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages de la partie intérieure du branchement ont vocation a étre versés en concession réséda
et exploités par réséda. A ce titre, le personnel réséda aura un acces permanent sur les chantiers afin
d'y effectuer toutes les vérifications et essais jugés utiles.

A cette fin, il appartient au Maitre d'Ouvrage d'informer réséda du déroulement des travaux, en temps
utiles et d'organiser les visites du personnel réséda pour lui permettre d’exercer son droit de contrdle.
Si tel n’était pas le cas, réséda pourra exiger I'ouverture de sondages, sans restriction, aux frais et
risques du Maitre d'ouvrage, afin de vérifier la conformité de la construction des ouvrages, aux
normes applicables. En cas de refus du Maitre d'ouvrage, réséda sera en droit de refuser l'installation.

Afin de permettre a réséda d’'exercer son droit de contrdle, le Maitre d’Ouvrage sera tenu de respecter
la réeglementation en terme d’acces et de sécurité tel que précisé au 8§ 5 et plus particulierement, lors
de la phase de surveillance, au § 5.3.

1 Ou d'ouvrage de réseau public dont le renforcement est possible.
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Le suivi des travaux intérieurs pourra étre effectué a l'initiative des agents réséda, sans préavis. A la
demande du maitre d'ouvrage ou d’'un de ses représentants et en accord avec réséda, une visite
technique de contrdle peut étre organisée. Le dossier de branchement validé tel qu'évoqué en § 1.2
devra étre en possession des intervenants lors de cette visite technique.

2.2 CONFORMITE

Tous les travaux de linstallation de branchement, c’est a dire en amont de I'appareil général de
coupure et de protection ou AGCP (disjoncteur d’abonné...), ou des AGCP, devront étre conformes a
la norme NF C 14-100, et aux prescriptions réséda.

Pour tout nouveau point de livraison, ou remise en service d'un branchement a lissue d'une
rénovation compléte, et selon les dispositions en vigueur (article D342-19 du code de I'énergie), une
attestation de conformité visée par le Consuel devra nous étre remise préalablement a la mise en
service définitive de votre installation.

2.3 RETRAIT DE MATERIEL DE FOURNITURE RESEDA

Si vous devez retirer un matériel (une coquille de protection du coffret de branchement par exemple),
celui-ci sera a votre disposition au « magasin central » réséda de 9h 00 a 11 h 00 ou de 14 h 00 & 16
h 00, les jours ouvrés, dés réception de votre commande. Pour retirer le matériel vous voudrez bien
vous munir du devis et du bon de retrait joint a ce devis.

L’acceés du magasin réséda se fait par le poste de sécurité, 2 Place du Pontiffroy a Metz.

2.4 PLAN DES FOURREAUX

Un plan des gaines électriques souterraines posées en domaine privé doit étre remis a réséda
préalablement a la mise en service d'un branchement. Ce plan comportera a minima le diametre du
ou des gaines, et des cotes, de précision centimétriques, par rapport a des points fixes et pérennes.
Des relevés géo-référencés, type GPS, sont acceptés, a condition qu'ils soient de précision
centimétriques et accompagnés du fichier des points au format CSV.

3 DECLENCHEMENT DES TRAVAUX A CHARGE RESEDA

Les travaux de raccordement entrepris par réséda pourront étre programmeés lorsque :

» Vous aurez passé commande dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales
de Raccordement ;

> La collectivité aura choisi les modalités de financement du raccordement ;

> Vous aurez fourni a réséda I'accord de I'Architecte des Batiments de France sur I'implantation du
coffret de branchement, si le projet est situé dans une zone de compétence de I'Architecte des
Batiments de France tel que précisé au § 6 ;

» Vous aurez réalisé les travaux vous incombant, mentionnés au guide pratique correspondant
> Le terrain sera nivelé a sa cote définitive ;
> réséda aura recu I'ensemble des autorisations administratives.

4 DELAIS

Les procédures administratives réséda seront lancées dées réception de votre commande.

Le délai d’instruction est généralement de 1 mois, sauf cas particulier. Ainsi, si le projet est situé en
bordure d’une route départementale ou nationale, ou dans une zone de compétence de I'ABF, le délai
peut dépasser 3 mois.

Les délais de programmation et de travaux sont de 2 semaines a partir de la réalisation des travaux
incombant au client, ou a des tiers le cas échéant, sous réserve de I'obtention des autorisations
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administratives, sauf cas particulier, notamment en cas d'intempéries ou si une extension du réseau
est a construire en plus du branchement.

Dans les cas particuliers, les délais prévisionnels sont mentionnés au devis.

5 SECURITE PENDANT LES TRAVAUX

5.1 CONDITIONS D'ACCES AUX OUVRAGES EN EXPLOITATION

Les travaux sur les réseaux de distribution en exploitation sont strictement interdits, sauf obtention
d'une autorisation spécifique auprés des services de réséda?. Dans ce cas, elle est soumise au
controle de I'habilitation des intervenants par réséda.

5.2 TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX

Nous attirons l'attention de tout intervenant, sur les risques et sujétions liés a la réalisation de travaux
d’une quelconque nature a proximité d'installations sous tension.

Avant le démarrage des travaux, et dans le respect de la réglementation, les intervenants et le maitre
d’'ouvrage du projet entreprendront les formalités réglementaires, en particulier celles définies par les
articles R554-1 a 39 du code de I'environnement et I'arrété du 15/02/2012 modifié (DT — DICT).

5.3 COORDINATION DE SECURITE

Lors des travaux, plusieurs entreprises peuvent étre amenées a travailler simultanément ou a se
succéder sur le chantier.

Dans ce cas, le maitre d'ouvrage peut étre assujetti au formalisme du décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994 pour coordonner la sécurité et notamment la co-activité des intervenants. Il devra
notamment retenir un coordonnateur de sécurité. Les travaux a charge de réséda s'inscrivent dans
cette procédure réglementaire, a la charge et aux frais du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le décret précité ne serait pas respecté, réséda se réserverait le droit de ne pas
intervenir sur le chantier pendant les travaux réalisés sous votre maitrise d’ouvrage. A I'issue de ceux-
ci, réséda entreprendrait le contrdle des installations et pourrait imposer les sondages (a vos frais),
nécessaires a toutes les vérifications de conformité de linstallation de branchement. La mise en
service des installations dépendrait alors du résultat de ces sondages, et de la mise en ceuvre, sous
votre maitrise d’ouvrage, des corrections nécessaires.

D’une maniére générale si le personnel réséda est confronté a une situation a risque, sans préavis,
réséda exercera son droit de retrait. Dans un tel cas, si la situation a risque est de la responsabilité du
maitre d’ouvrage et qu’elle génére des frais, ceux-ci sont susceptibles d’étre mis a la charge du maitre
d’ouvrage.

5.4 ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET CONFORMITE

Des la fin des travaux réalisés par des tiers, aprés remise a réséda d’'une attestation d’achévement de
travaux ou d’une attestation de conformité, I'accés aux ouvrages, pour quelque raison que ce soit, est
interdit.

L’Interdiction prend effet a la remise d'un des documents spécifiés ci-dessus et qui est matérialisée
sur site, apreés reception des ouvrages par nos services, par la pose de scellés ou de cadenas
d’exploitation.

Si réséda constate un non-respect de cette interdiction, une nouvelle attestation d’achévement de
travaux ou une nouvelle attestation de conformité sera exigée.

2 En pratique cette interdiction concerne tous les matériels situés en amont des bornes de sortie des
disjoncteurs de branchement, ou AGCP.
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6 CAS DES OPERATIONS SITUEES DANS UNE ZONE DE
COMPETENCE DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE
FRANCE (ABF)

Il vous appartient de vérifier si I'opération se situe a l'intérieur du périmetre sauvegardé de la
commune, d’'un quartier couvert par des périmetres de protection des monuments historiques, d’'une
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), ou d'un site inscrit et
classé.

Sitel est le cas, lI'implantation de coffret visible depuis le domaine public est, en principe, interdit.
Le coffret peut étre encastré dans les batiments et caché derriére un volet ou une porte camouflée, a
condition de permettre son exploitation par réséda.

Vous devez alors :

> Etablir, ou faire établir par votre architecte, un dossier d’autorisation d’'implantation. Ce dernier
devra étre approuvé formellement par I'ABF.

> Proposer en parallele ce méme dossier de dissimulation a I'approbation de réséda pour contrble
du respect des régles d’exploitation de I'ouvrage et des normes techniques.

> Transmettre a réséda I'accord obtenu de I'ABF.

7 CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

7.1 CAS DES RACCORDEMENTS NEUFS

Les estimations de colts des travaux, transmis a titre indicatif et la proposition de raccordement sont
établis sur la base du baréme de raccordement réséda en vigueur ou du baréme réséda de facturation
aux frais réels. Le baréme de raccordement réséda, validé par la Commission de Régulation de
I'Energie (CRE), est consultable sur le site www.reseda.fr.

Les prestations nécessaires a l'alimentation des constructions, seront prises en charge a diverses
proportions par :

« le maitre d’ouvrage de I'opération,
« la Collectivité en Charge de I'Urbanisme,
« le gestionnaire du réseau public de distribution de I'électricité (réséda).

Les proportions sont définies par la réeglementation, en particulier :

> Les articles L342-1 et suivants du code de I'énergie met a charge de la collectivité en charge de
l'urbanisme, les frais d'extension du réseau et en précisent les conditions,

» L'arrété du 28 ao(t 2007 fixe les principes de calcul de la contribution,

> L'arrété du 30 novembre 2017 relatif a la prise en charge des colits de raccordements aux
réseaux publics d'électricité,

> Le code de I'énergie, articles D342-1 et D342-2 notamment, qui précise la consistance des
ouvrages de branchement et d'extension de raccordement aux réseaux publics d'électricité,

» L'article L332-8 et L332-15 du code de l'urbanisme permet a la collectivité, sous certaines
conditions, de faire supporter les frais d'extension par le pétitionnaire.

Le contenu de la proposition de raccordement s'entend pour une opération de raccordement
correspondant a la solution technique retenue. Si des travaux a charge client sont a réaliser dans un
second temps, non spécifiés a I'origine et donc non chiffrés dans la proposition de raccordement, et
gu’ils nécessitent une intervention complémentaire de la part de réséda, celle-ci sera facturée en sus.

Le tableau simplifié ci-aprés résume les conditions de prise en charge des raccordements.
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Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4
Le projet est lié a une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou de lotir, déclaration
réalable...).
P ) Pas

' . . . Installation a caractére , T
Tous type d'installation Tous type d'installation d'autorisation

industriel, agricole, commercial .
Longeur totale du Longeur totale du = ! d'urbanisme.

ou artisanal.
raccordement > 100 m. raccordement < 100 m. .
Pas de limitation de longueur.

Extension jusqu'au droit du coffret de coupure de I'opération.
La collectivité peut refuser la prise en charge compléte de

. Extension de réseau jusqu'au | I'extension hors opération et demander un traitement comme :
Ouvrages a charge .
. ... ldroitdu coffret de coupure de , . . Aucun.
delaCollectivité.| .. Equipement public
I'opération. Equipement propre ,
K exceptionnel (L332-8)
(L332-15) a charge du . .
partiellement a charge du
demandeur.
demandeur.
. . Branchement a partir du nouveau réseau jusqu'au point de
Branchement a partir du livrai
ivraison.
Ouvrages a charge [nouveau réseau jusqu'au point Branchement

Part de I'extension jusqu'au point de connexion au réseau, non
pris en charge par la collectivité.
Extension dans I'opération.

du Demandeur. |de livraison. et extension.

Ouvrages a charge | Renforcement réseau BT et HTA, le cas échéant, postes HTA/BT inclus, (sauf pour un raccordement HTA > 500 kW
du GRD (réséda). ou a plus de 400 m du réseau).

Si la collectivité refuse le
financement de I'extension de

En cas de refus de prise en réseau, elle est dimensionnée |En fonction de sa charge réelle,
charge de I'extension par la pour le seul besoin du I'extension pourrait étre

Important . . e .
collectivité, le projet ne peut |demandeur. En aucun cas, utilisée pour les besoins de
étre raccordé. I'extension ne pourra étre futurs clients.

utilisé pour les besoins de
futurs demandeurs.

N.B.: Par définition, un branchement est un ouvrage basse tension. En HTA, I'ensemble du
raccordement est considéré comme une extension du réseau, en principe a la charge de la
collectivité, pour sa partie en domaine public, sauf application de l'article L332-15 ou L332-8 du code
de l'urbanisme.

Par ailleurs, cette réglementation stipule que le Gestionnaire du Réseau de Distribution — réséda -
supporte la part «réfactée » des ouvrages construits (40%) pour le raccordement d'un
« consommateur ». Par conséquent :

e Les colts présentés par réséda correspondent a 60% des co(ts des travaux réalisés par
réséda.

e réséda contribue a hauteur de 40% aux travaux réalisés par d'autres, sur des ouvrages qui
seront intégrés a la concession réséda. Ce montant sera évalué sur base du baréme de
raccordement réséda. Cela concerne en particulier la dérivation individuelle ou la colonne
collective construite par le maitre d’ouvrage.

e La réfaction n'est pas appliquée aux modifications et suppression de branchements, aux
réseaux BT et HTA posés en partie privative qui ne correspondent pas a la solution
technique de référence.

Le versement de la contribution réséda sera effectué a l'issue de la mise sous tension des
installations, qui est conditionnée par :
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« Leur réception sans réserve par les services réséda,

« La fourniture par le maitre d'ouvrage des constructions des documents techniques, en
particulier des plans de récolement.

e Cas de I'ajout de point de livraison dans I'existant

» Concernant les parties nouvelles : Les dispositions réglementaires et financiéres sont
identiques a celles des nouveaux raccordements.

» Concernant la mise a niveau de I'existant : les dispositions sont identiques aux modifications et
rénovations précisé au § 7.3.

7.2 CAS DES MODIFICATIONS, RENOVATIONS OU SUPPRESSION

La proposition de raccordement est établie par réséda suivant un baréme frais réel et 100% a charge
du demandeur.

Le contenu de la proposition de raccordement s'entend pour une opération de raccordement
correspondant a la solution technique retenue. Si des travaux a charge client sont a réaliser dans un
second temps, non spécifiés a I'origine et donc non chiffrés dans la proposition de raccordement, et
gu’ils nécessitent une intervention complémentaire de la part de réséda, celle-ci sera facturée en sus.

Dans le cas des suppressions de branchements aériens, les ancrages, potences, bras d’ancrages
déportés, etc. ne sont pas déposés par réséda afin de ne pas porter atteinte a I'aspect esthétique ou
dégrader I'étanchéité ou mettre en cause la solidité du batiment. De plus le cable aérien sera coupé
au plus pres de I'ancrage ou de la pénétration, sous réserve de I'accessibilité. Dans le cas contraire,
le cable pourra étre laisser a I'intérieure de la propriété.

7.3 PRISE EN CHARGE

Les devis integrent la prise en charge des colts, par reseda, prévue par le 3° de l'arrété du 28 ao(t
2007 et de et de I'arrété du 30 novembre 2017.

Ces prises en charge s’appliquent aux prestations réalisées par réséda et aux travaux réalisés par les
tiers et qui sont concernés par la prise en charge reglementaire., réséda fait apparaitre ces derniéres
en lignes négatives déterminées soit a partir des codts simplifiés du baréme de facturation soit a partir
de son baréme de codts réels.

S’agissant de travaux réalisés par des tiers, la participation versée par réséda ne doit pas impacter le
montant de TVA. Aussi ces lignes n’entrent pas dans le calcul de l'assiette de TVA. Elles sont
identifiées par la mention « non assujetti a TVA ».

7.4 CONFIRMATION, VALIDITE DE COMMANDE ET FACTURATION

Aprés avoir pris connaissance de notre proposition de raccordement, pour passer commande, vous
voudrez bien nous retourner un exemplaire de ce devis diment complété et signé, accompagné d'un
acompte de 50% de son montant. Le solde sera facturé au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, et en fonction des quantités réellement mise en ceuvre.

Les modes de réglements ci-dessous sont possibles, toutefois les réglements par chéque ou virement
sont a privilégier :
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» Par chéque libellé a I'ordre de réséda, envoyé par courrier ou remis a l'accueil, accompagné d’'un
exemplaire du devis ou de la facture.

> Parvirement:
* IBAN/BIC: FR76 3000 4024 7000 0103 2840 732 / BNPAFRPPXXX
e Libellé du compte : RESEDA SA
 Indiquer obligatoirement le libellé pour le destinataire : « Nom du client » et « Devis N° »

» En espéces, ou par carte bancaire aux horaires d'ouverture de la caisse, du lundi au vendredi de
8h30 & 11h30 et de 13h30 & 16h30, en vous munissant du devis ou de la facture.

Les autorisations administratives valident la commande, a défaut réséda est contraint de refuser la
commande et restitue I'acompte, déduction faite des matériels mis a disposition du client et non
restitués dans leur état d’origine, des travaux et prestations éventuellement engagés, dans le cas ou
I'impossibilité de mener a bien les travaux objet de la proposition de raccordement est liée a des
raisons indépendantes de réséda.

Par ailleurs, réséda se réserve le droit de résilier la commande de plein droit, dans le cas ou les
travaux a entreprendre par réséda seraient a planifier plus de 12 mois aprés I'enregistrement de la
commande, ou dans le cas ou les conditions techniques de raccordement sur site auraient
sensiblement changé.

7.5 VALIDITE DE LA PROPOSITION DE RACCORDEMENT

La durée de validité de la proposition de raccordement est de 3 mois a compter de la date d’'édition
par réséda. Elle devient par ailleurs automatiquement caduque en cas de demande de modification du
projet avant acceptation de la proposition de raccordement. Une demande de modification du projet
nécessitant une nouvelle proposition de raccordement peut faire I'objet de frais de reprise d’étude qui
seront inclus dans la nouvelle proposition de raccordement.

7.6 VALIDITE DES CHIFFRAGES ESTIMATIFS ET PRE -ETUDES

Sauf mention complémentaire, lors d’'une pré-étude simple ou dans le cadre d’'un chiffrage estimatif
par exemple lors d'une réponse a une demande d'urbanisme, les solutions techniques et les colts
indiqués prennent en compte I'état du réseau et sa charge, au moment ou réséda a été sollicité et
sont déterminés sur base du bareme de raccordement courant.

On entend par pré-étude simple ou chiffrage estimatif, une étude basée sur la recherche de la solution
technique de raccordement de référence avec I'hypothése du point de livraison situé en limite de
parcelle. Elle consiste a examiner exclusivement si le raccordement de [linstallation en situation
normale des réseaux permet de respecter les contraintes de transit sur les réseaux publics de
distribution, ainsi que le plan de tension sur le réseau public de distribution. Dans le cadre de la pré-
étude simple ou d'un chiffrage estimatif, la solution technique décrivant les réseaux a créer ou a
modifier pour assurer le raccordement de l'installation ne fait pas I'objet de recherche approfondie de
tracé et ne prend pas en compte les éventuelles contraintes liées a la voirie, au franchissement
d’'obstacles particuliers et des contraintes imposées par des tiers ou des ouvrages de tiers.

Aussi, ces solutions techniques et ces codts, ainsi que la répartition financiére, pourraient étre
modifiés a l'issue de I'étude détaillée permettant d’établir une proposition de raccordement si des
éléments inconnus ou non étudiés, au moment de la pré-étude simple ou du chiffrage estimatif,
'imposent. Dans ce cas, réséda ne peut en étre tenu responsable.

7.7 CONDITIONS DE PRIX

Les prix figurant a la proposition de raccordement sont établis conformément aux conditions
économiques et fiscales en vigueur le 1° jour du mois d'établissement de la proposition de
raccordement. Sous réserve de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou
réglementaires, ils sont fermes et non révisables si I'ensemble des travaux qu’il concerne sont
achevés au plus tard le dernier jour du 6 mois suivant le mois d'établissement de la proposition de
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réséda

raccordement. En tout état de cause, réséda se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie des
conditions de ce devis pour les travaux non réalisés le dernier jour du 12¢ mois suivant le mois
d’établissement du devis, pour une raison indépendante de sa volonté.

Si les travaux étaient achevés postérieurement au dernier jour du 6° mois suivant le mois
d'établissement du devis, les postes de facturation seraient révisés, le cas échéant, sur base du
nouveau baréme de facturation des raccordements publié.

7.8 INTERETS DE RETARD

A défaut de paiement intégral du prix dans le délai fixé, les sommes restant dues seront majorées de
plein droit, et sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure, des pénalités calculées sur la base du
taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de financement la plus
récente a la date d’émission de la facture, majoré de dix points de pourcentage. Cet intérét est di a
compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la facture.

8 RESPONSABILITES DES PARTIES

Lorsqu'une Partie est reconnue responsable vis a vis de lautre, elle est tenue de réparer
pécuniairement I'ensemble des dommages directs et certains causés a l'autre Partie, dans la limite du
préjudice réellement subi par I'autre Partie, qui résulteraient du non-respect d’engagements, d'erreurs
ou d’'omissions qui lui sont imputables ou qui sont imputables a ses préposeés.

En revanche, les Parties ne sont en aucune circonstance responsables 'une vis a vis de I'autre pour
les dommages indirects.

Au cas ou l'inobservation de I'une quelconque de ses obligations par I'une des Parties engagerait la
responsabilité de l'autre Partie, la Partie fautive s’engage a garantir l'autre Partie contre tout recours
intenté par des tiers.

En signant la commande de prestation, le demandeur certifie disposer de tous les droits et pouvoirs
pour agir. En conséquence, en cas de recours intenté par tout tiers contre réséda et relatif a la
réalisation des travaux, réséda appellera le demandeur en garantie.

Il appartient au client de signaler la présence dans sa propriété de toutes les canalisations se trouvant
sur le parcours de la liaison électrique.

Le gestionnaire du réseau public de distribution de I'électricité délegue la construction de la partie
intérieure des installations de branchements au maitre d'ouvrage de l'opération. Méme apres la
réception et la mise en service, ce dernier est redevable a I'égard de réséda de la correction des vices
cachés et des non-conformités.

Le maitre d'ouvrage de l'opération est responsable de I'implantation du coffret de branchement, Tout
déplacement rendu nécessaire par un non-respect des régles d'urbanisme, ou des limites cadastrales
sera effectué a ses frais, sans limite de date. De méme, tout déplacement du support de comptage
extérieur ou du coffret de branchement qui serait ultérieurement rendu nécessaire par une mauvaise
accessibilité aux appareils, sera réalisé par réséda aux frais du maitre d’ouvrage de I'opération.

Plus généralement, le client supportera tous les aléas et surco(ts résultant d'informations erronées ou
incomplétes qu'il aura communiquées a réséda ainsi que les temps d'attente qui lui sont imputables.
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